Perret-Gentil + Rey Associés SA
Ingénieurs Conseils EPF SiA
Rue de la Villette 34 - 1401 Yverdon-les-Bains

ESTIMATION DES COUTS HORS TAXE - SWISSFRANCS (SFr.)

COMMUNE DE VILLARS-SAINTE-CROIX
RC 251a

PROJET D'AMENAGEMENT DE DEUX ARRETS DE BUS SUR RC 251 ET UN ARRET AU CENTRE DU VILLAGE

Trongon Croix du Péage - Relais Fleuri

Bases: Plan de situation du bureau PGRA n°15'028-02 Plan d'enquéte des 3 arréts de bus

N°  |Description Remarque Montant Confédération Canton Commune
1 |Installation de chantier Admis 6% du montant des travaux 20'000.00 E 20'000.00
Zone piétonne d'attente et de circulation de la zone N r— g '
27'000.00 27'000.00
2 Arrét de bus c6té giratoire Relais-Fleuri, $S=147m2 R g TS 0
3 Zone plletonne en face arrét de bus Relais-Fleuri pour Revétement bitumineux 19'000.00 19'000.00
traversée, S=100 m2
Zone piétonne d'attente et de circulation de la zone . I ' '
34'000.00 34'000.00
4 Arréi de bus coté giratoire Croix du Péage, S=218m2 Reverementibiim RSty D
5 Zone pietonne en face arrét de bus Croix du Péage pour Revétement bitumineux 10'000.00 10'000.00
iraversée, S=60 m2
6  [Arrét de bus cbté giratoire Relais-Fleuri (160 m2) Revétement en béton 69'000.00 69'000.00
7 |Arrét de bus c6té giratoire Croix du Péage (133 m2) Revétement en béton 58'000.00 58'000.00
8 |2 Couverts pour abri bus dont 1 avec WC pour chauffeurs | 2 Fondations,2 couverts, éclairage, 1 WC 112'000.00 - 112'000.00
9 |Eclairage public 6 candélabres 36'000.00 36'000.00
10 [Aménagement de I'arrét de bus "Au Village" Travaux divers de génie civil 35'000.00 35'000.00
11 |Poste de réserve, divers et imprévus (10%) 36'000.00 36'000.00
Montant total HT des travaux liés aux pistes ou bandes cyclables 456'000.00 0.00 0.00 456'000.00
Honoraires pour études et direction des travaux 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00
Acquisition de terrain A priori pas nécessaire, A valider 0.00 0.00 0.00 0.00
Frais de géomeétres, frais d'enquéte publique et frais divers 12'000.00 0.00 0.00 12'000.00
Montant total du devis HT " 518'000.00 0.00 0.00 518'000.00
TVA 8.0% 41'000.00 0.00 0.00 41'000.00
Montant total du devis TTC 559'000.00 0.00 0.00 559'000.00

Remarque le crédit de construction & voter par le Conseil est le montant total du devis TTC subventions non déduites

15028-piste cyclable et bus du 26 juillet 2016

50% subv. VD évt. selon art. 54 de Lrou
50% subv. VD évt. selon art. 54 de Lrou

Yverdon-les-Bains , le 26 juillet 2016



